

資料①

平成30年10月1日
大 阪 航 空 局

平成30年度 発注の見通しについて(平成30年7月現在)

大阪航空局における平成30年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、平成30年10月1日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	中部空港事務所	名古屋対空通信送信空中線鉄塔塗装工事	愛知県西春日井郡豊山町大字 豊場字丸田44-6	約3ヶ月	名古屋対空通信送信空中線鉄塔の塗装を行い、鉄塔の維持を図る 第2種ケレン及び塗装面積:708.04平米	塗装工事	第3四半期	第2四半期
1-2	中部空港事務所	三河RCAG空中線鉄塔塗装工事	愛知県蒲郡市坂本町字深山24	約4ヶ月	三河RCAG送信空中線鉄塔及び受信空中線鉄塔の塗装を行い、鉄塔の維持を図る 第3種ケレン及び塗装面積:1506.76平米	塗装工事	第3四半期	第2四半期
1-3	中部空港事務所	富山空港出張所庁舎螺旋階段改修工事	富山県富山市秋ヶ島35	約2ヶ月	富山空港出張所庁舎螺旋階段の老朽化に伴い改修工事を行う。	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-4	大阪航空局	福岡空港事務所庁舎改修工事	福岡県福岡市博多区	約4ヶ月	RC造(一部S造)7F 7,362.45㎡ 内装改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-5	大阪航空局	福岡空港(奈多地区)管理庁舎新築工事	福岡県福岡市東区	約11ヶ月	RC造 4F 約696㎡ 新築工事 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-6	大阪航空局	福江空港・航空路監視レーダー事務所庁舎改修工事	長崎県五島市上大津町	約4ヶ月	RC造 5F 1,196㎡ 防護対策 一式 植栽撤去 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-7	大阪航空局	久米島VORTAC局舎改修工事	沖縄県島尻郡久米島町	約4ヶ月	RC造 1F 128㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式 敷地周囲フェンス改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-8	大阪航空局	屋久島VOR/DME局舎改修工事	鹿児島県熊毛郡上屋久町	約4ヶ月	S造 1F 140㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式 カウンターボイズ塗装改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-9	大阪航空局	信太VOR/DME局舎その他撤去工事	大阪府和泉市	約5ヶ月	S造 1F 140㎡ 撤去工事 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-10	大阪航空局	武蔵VOR/DMEカウンターボイズ改修工事	大分県国東市武蔵町	約4ヶ月	S造 φ40m H10m 鉄骨補強改修 一式 鉄骨一部塗装 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-11	高知空港事務所	高知空港旧飛行場灯台跡地舗装等撤去工事	高知県南国市旧飛行場灯台跡地	約5ヶ月	旧飛行場灯台跡地にあるフェンス、土砂ガラクを撤去し、整地を行う。	土木工事	第3四半期	第2四半期
1-12	高知空港事務所	高知空港ATIS記録再生装置更新その他工事	高知県南国市	約4ヶ月	高知空港ATIS記録再生装置及びATIS-A/G装置の機器更新、並びにこれに係る付帯設備の設置を行う。	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-13	那覇空港事務所	那覇空港事務所統合庁舎改修工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	内部改修工事：一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-14	那覇空港事務所	那覇空港GSE通路舗装補修工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	老朽化したGSE道路のアスファルト舗装の健全化を目的とした切削、打替えによる舗装補修工事 アスファルト舗装：約2,000m ²	舗装工事	第3四半期	第2四半期
1-15	大阪航空局	関西国際空港TAPS運用移行その他工事	大阪府泉南郡田尻町	約6ヶ月	関西国際空港におけるTAPS装置、CCS装置、TDU装置の運用移行。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-16	大阪航空局	大阪国際空港TAPS運用移行その他工事外2件工事	大阪府豊中市蛍池西町 大阪府八尾市 兵庫県神戸市中央区	約6ヶ月	大阪国際空港におけるTAPS装置、CCS装置、TDU装置の運用移行、並びに八尾空港及び神戸空港におけるTAPS装置の運用移行。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-17	大阪航空局	中部国際空港TAPS運用移行その他工事	愛知県常滑市セントレア	約6ヶ月	中部国際空港におけるTAPS装置、CCS装置、TDU装置の運用移行。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-18	大阪航空局	小松VOR装置更新その他工事	石川県小松市浮柳町	約7ヶ月	小松VOR装置の更新、並びに仮設VOR/DME装置の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-19	大阪航空局	那覇航空交通管制部無線機器撤去工事外1件工事	沖縄県那覇市 沖縄県南城市	約6ヶ月	那覇航空交通管制部の無線機器及び附帯設備の撤去。稲福RMLサイトの無線機器の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-20	大阪航空局	高松TACAN装置更新工事	香川県高松市国分寺町 香川県高松市香南町	約6ヶ月	高松TACAN装置の更新及び附帯設備の更新。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-21	大阪航空局	福岡空港34LOC装置更新その他工事	福岡県福岡市博多区	約6ヶ月	福岡空港LOC装置更新、旧GS/T-DME装置及び仮設LOC装置の撤去並びに評価用GS装置の設置。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-22	大阪航空局	宮崎空港LOC装置更新その他工事	宮崎県宮崎市大字赤江	約6ヶ月	宮崎空港LOC装置の更新、旧GS/T-DME装置の撤去、仮設LOC装置の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-23	大阪航空局	加治木VOR／DME装置更新その他工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約6ヶ月	加治木VOR装置及びDME装置の更新、仮設VOR/DME装置の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-24	大阪航空局	屋久島VOR／DME装置更新その他工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田	約6ヶ月	屋久島VOR装置及びDME装置の更新、仮設VOR/DME装置の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-25	大阪航空局	粟国空港RAG装置更新その他工事外2件工事	沖縄県那覇市安次嶺 沖縄県島尻郡粟国村字東厚砂原 沖縄県島尻郡久米島町字北原長作原 沖縄県宮古郡多良間村字仲筋	約5ヶ月	粟国RCM装置、粟国RAG装置及び那覇RCM装置の更新。久米島RCM装置及び多良間RCM装置の移設。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-26	大阪航空局	那覇空港幹線ケーブル布設工事	沖縄県那覇市安次嶺 沖縄県那覇市鏡水 沖縄県那覇市大嶺	約4ヶ月	那覇空港において、幹線ケーブル布設を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-27	大阪航空局	福江ORSR鉄塔改修工事	長崎県五島市富江町	約5ヶ月	福江ORSRサイトにおけるORSR鉄塔(2基)の改修。	建築工事 鋼構造物工事	第3四半期	第2四半期
1-28	大阪航空局	下地島空港A／G空中線柱更新工事	沖縄県宮古島市	約5ヶ月	下地島A/Gの空中線鉄塔の更新及び附帯設備の整備。	建築工事 鋼構造物工事	第3四半期	第2四半期
1-29	大阪航空局	広島空港保安防災総合運用装置更新工事	広島県三原市本郷町善入寺	約5ヶ月	・保安防災総合運用装置の設置 制御架、主卓、副卓、 その他附帯設備	電気通信工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-30	大阪航空局	長崎空港保安防災総合運用装置更新工事	長崎県大村市箕島町	約5ヶ月	・保安防災総合運用装置の設置 制御架、主卓、副卓、 その他附帯設備	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-31	大阪航空局	宮崎空港保安防災総合運用装置更新工事	宮崎県宮崎市大字赤江無番地	約5ヶ月	・保安防災総合運用装置の設置 制御架、主卓、副卓、 その他附帯設備	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-32	大阪航空局	対馬空港出張所浄化槽更新工事	長崎県対馬市	約5ヶ月	対馬空港出張所既設浄化槽の更新工事 更新浄化槽5人槽	管工事	第3四半期	第2四半期
1-33	大阪航空局	大阪国際空港給水設備撤去工事	大阪府池田市	約3ヶ月	給水配管撤去工事	水道施設工事	第3四半期	第2四半期
1-34	大阪航空局	小松空港VOR局舎外1力所空調設備工事	石川県小松市	約5ヶ月	空調設備の更新 パッケージ型空調機4台	管工事	第3四半期	第2四半期
1-35	大阪航空局	岡山空港庁舎EQ室その他空調設備工事	岡山県岡山市	約5ヶ月	空調設備の更新 パッケージ型空調機6台	管工事	第3四半期	第2四半期
1-36	大阪航空局	長崎空港IFR室その他空調設備工事	長崎県大村市	約5ヶ月	空調設備の更新 パッケージ型空調機4台	管工事	第3四半期	第2四半期
1-37	大阪航空局	高知空港庁舎VFR室空調設備工事	高知県南国市	約5ヶ月	空調設備の更新 パッケージ型空調機2台	管工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-38	大阪航空局	加治木VOR/DME局舎空調設備工事	鹿児島県霧島市	約5ヶ月	空調調和設備の更新 パッケージ型空調調和機2台	管工事	第3四半期	第2四半期
1-39	大阪航空局	那覇航空交通管制部機械棟特高電気室空調設備工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	特高電気室設置に伴う空調調和設備の追加整備 パッケージ型空調調和機2台	管工事	第3四半期	第2四半期
1-40	大阪航空局	福岡空港(奈多地区)歩道照明灯設置工事	福岡県福岡市	約2ヶ月	福岡空港滑走路増設事業による回転翼機能移設に伴う歩道照明灯設置工事 照明施設:一式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-41	大阪航空局	長崎空港誘導路中心線灯改良その他工事	長崎県大村市	約6ヶ月	誘導路改良に伴う、誘導路中心線灯等の撤去・設置工事及び老朽化に伴う、エプロン照明灯キュービクルの製造、設置及び撤去工事。 誘導路中心線灯:1式 停止線灯:1式 エプロン照明灯:1式 エプロン照明灯キュービクル:1式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-42	大阪航空局	大分空港滑走路中心線灯改良その他工事	大分県国東市	約5ヶ月	滑走路改良に伴う、滑走路中心線灯等の撤去・設置工事 滑走路灯:1式 滑走路中心線灯:1式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-43	大阪航空局	鹿児島空港RXキュービクル撤去工事	鹿児島県霧島市	約2ヶ月	RX局舎廃止に伴うRXキュービクルの撤去 キュービクル:1式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-44	福岡空港事務所	福岡空港車両通行帯排水溝等改良工事	福岡県福岡市博多区	約5ヶ月	車両通行帯排水溝及び舗装補修、埋設排水管閉塞ならびに場周柵下部改良	土木工事 舗装工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-45	大阪空港事務所	大阪国際空港ATIS-A/G装置更新工事	大阪府豊中市蛸池西町 兵庫県伊丹市西桑津字前	約5ヶ月	大阪国際空港ATIS-A/G装置の機器更新及びこれに係わる附帯設備の設置を行う。 無線電話送信装置及び無線電話受信装置の設置並びに旧機材の撤去。機器間に電源及び通信ケーブルを敷設。旧機材の電源及び通信ケーブル撤去。雷保護設備の設置及び旧雷保護設備の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-46	鹿児島空港事務所	鹿児島空港事務所電話交換機更新工事	鹿児島県霧島市	約3ヶ月	鹿児島空港事務所の電話交換機の更新整備を行い、通信システムの安定、信頼性の確保を図ることを目的とする。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-47	広島空港事務所	広島空港A/G鉄塔改修工事	広島県三原市本郷町善入寺64-1 広島空港RXサイト	約5ヶ月	広島空港RX鉄塔外5施設鉄塔診断調査（平成26年度）に基づく改修 基礎根巻き 6.7立方m 3種ケレン 770平方m 塗装 770平方m	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-48	広島空港事務所	玖珂VORTACサイト防犯灯設置工事	山口県岩国市六呂師545番地6	約5ヶ月	防犯灯2機の設置	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-49	大阪航空局	中部国際空港庁舎改修工事	愛知県常滑市	約3ヶ月	S造 5F 10,835㎡ 内装改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-50	大阪航空局	高知空港電源局舎外1棟改修工事	高知県南国市物部	約4ヶ月	【電源局舎】 RC造 1F 1,125㎡ 屋上防水改修 一式 【消防車庫】 RC造 1F 199㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-51	大阪航空局	高松VORTAC局舎改修工事	香川県高松市国分寺町	約3ヶ月	S造 1F 126㎡ 外壁改修 一式 防水改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-52	大阪航空局	宮崎空港消防車庫外1棟改修工事	宮崎県宮崎市大字赤江	約5ヶ月	【消防車庫改修】 RC造 1F 875㎡ 屋上防水改修 一式 外壁改修 一式 【庁舎改修】 RC造 6F 3,445㎡ 内部改修 一式 耐震改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-53	大阪航空局	稲福中継所撤去工事	沖縄県南城市大里大城1645番地	約4ヶ月	RC造 1F 152㎡ 撤去工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-54	大阪航空局	沖永良部VORTAC局舎改修工事	鹿児島県大島郡和泊町	約4ヶ月	RC造 2F 140㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式 屋外階段柵塗装改修 一式 カウンターボイスブレース交換 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-55	大阪航空局	関西国際空港庁舎改修工事	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	S造 8F 15,137㎡ 内部改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-56	大阪航空局	鹿児島空港RX局舎撤去工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約4ヶ月	S造 1F 54㎡ 撤去工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-57	大阪航空局	八尾空港事務所庁舎外1棟改修工事	大阪府八尾市	約4ヶ月	【庁舎】 RC造 4F 1,129㎡ 外壁改修 一式 【電源局舎】 RC造 1F 476㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-58	大阪航空局	福江空港可搬形発電装置格納庫改修工事	長崎県五島市富江町	約3ヶ月	S・膜造 1F 50㎡ 建具改修 一式 鉄部塗装改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-59	大阪航空局	玖珂VORTAC局舎改修工事	山口県岩国市	約4ヶ月	RC造 1F 199㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-60	大阪航空局	福岡航空交通管制部雁ノ巣宿舎改修工事	福岡県福岡市東区	約4ヶ月	104棟 RC造 4F 1,083㎡ 105棟 RC造 4F 1,103㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-61	大阪航空局	広島空港貯水槽設置工事	広島県三原市	約3ヶ月	土工1式 貯水槽1基	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-62	大阪航空局	大分空港貯水槽設置工事	大分県国東市	約4ヶ月	土工1式 貯水槽1基	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-63	大阪航空局	鹿児島空港消防車庫前舗装改良工事	鹿児島県霧島市	約5ヶ月	コンクリート舗装工 1,100m2 アスファルト舗装工 1,000m2	舗装工事	第3四半期	第3四半期
1-64	関西空港事務所	関西空港TEAM端末設置工事(仮称)	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	TAPS工事関連に伴い設置・撤去を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-65	関西空港事務所	NK情報表示端末移設工事(仮称)	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	TAPS工事関連に伴い現卓から新卓へNK情報表示端末を移設	電気通信工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-66	関西空港事務所	関西第一RX鉄塔アンカーボルト交換工事	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	第一RX鉄塔のアンカーボルトを交換する。	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-67	那覇空港事務所	那覇空港事務所消火補給水槽交換その他工事	沖縄県那覇市	約2ヶ月	消火補給水槽の交換及び連結送水管の設置（移設）	消防施設工事	第3四半期	第3四半期
1-68	那覇空港事務所	那覇第1TSR敷地アスファルト舗装工事（仮称）	沖縄県那覇市安次嶺	約3ヶ月	TSR鉄塔下部の盛り土部分の一部にアスファルトを敷く。盛り土部分の整地及びアスファルト敷設面積約50㎡	舗装工事	第3四半期	第3四半期
1-69	那覇空港事務所	那覇空港第1TSR雷害対策工事	沖縄県那覇市安次嶺	約5ヶ月	空中線系の誘導雷対策を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-70	那覇空港事務所	那覇空港DREC装置更新工事	沖縄県那覇市安次嶺	約5ヶ月	那覇空港DREC装置の更新工事を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-71	那覇空港事務所	那覇VORサイドバンド空中線配管補修その他工事（仮称）	沖縄県那覇市安次嶺	約3ヶ月	VORサイドバンド空中線ケーブル配館の劣化（塩害）部分に錆止塗装等の処置を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-72	那覇空港事務所	慶良間空港外1空港RAG装置更新その他工事	沖縄県島尻郡座間味村慶留間 沖縄県八重山郡竹富町 沖縄県那覇市安次嶺	約5ヶ月	慶良間空港RAG装置及びRCM装置、波照間空港RAG装置及びRCM装置、並びに那覇空港RCM装置（慶良間・波照間）の更新、またこれに係る附帯設備の設置、撤去を行う	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-73	熊本空港事務所	熊本空港A／G装置更新工事	熊本県上益城郡益城町	約5ヶ月	熊本空港A／G装置の機器更新	航空無線工事	第3四半期	第3四半期
1-74	大阪航空局	中部国際空港第1TSR装置更新工事	愛知県常滑市セントレア	約10ヶ月	中部第1TSR装置の更新、それに伴う附帯設備の更新。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-75	大阪航空局	大阪国際空港第1TSR装置更新工事	大阪府豊中市蛍池西町	約10ヶ月	大阪第1TSR装置の更新、それに伴う附帯設備の更新。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-76	大阪航空局	高知空港LOC装置更新その他工事	高知県南国市物部	約7ヶ月	高知空港LOC装置及び附帯設備の更新、並びにGS/T-DME装置及び仮設LOC装置の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-77	大阪航空局	福岡VOR装置更新その他工事	福岡県福岡市東区 福岡県福岡市博多区	約7ヶ月	福岡VOR装置の更新及び附帯設備の更新、仮設VOR/DME装置の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-78	大阪航空局	長崎空港LOC装置更新その他工事	長崎県大村市箕島町	約6ヶ月	長崎空港LOC装置の更新、旧GS/T-DME装置の撤去、仮設LOC装置の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-79	大阪航空局	那覇空港ASDE装置設置工事外3件工事	沖縄県那覇市安次嶺 沖縄県那覇市鏡水 沖縄県那覇市大嶺	約7ヶ月	那覇ASDE装置の設置、旧PAR施設（無線機器、空調機器、機械設備）の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-80	大阪航空局	那覇空港移動物件監視装置更新工事	沖縄県那覇市安次嶺 沖縄県那覇市鏡水 沖縄県那覇市大嶺	約4ヶ月	那覇空港におけるMOMS装置の更新。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-81	大阪航空局	那覇空港TAPS整備その他工事外1件工事	沖縄県那覇市安次嶺 沖縄県那覇市鏡水 沖縄県那覇市大嶺	約9ヶ月	那覇空港におけるTAPS装置、CCS装置及びTDU装置の設置及び附帯設備の設置。嘉手納基地IP化に伴うCCS装置の設置。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-82	大阪航空局	那覇空港A/G装置更新工事外1件工事	沖縄県那覇市安次嶺 沖縄県那覇市鏡水 沖縄県那覇市大嶺	約4ヶ月	那覇A/G装置の更新。旧第1ASR鉄塔の撤去。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-83	大阪航空局	那覇空港場周柵防護システムセンサー設置工事	沖縄県那覇市安次嶺	約5ヶ月	・警報センサーの設置 フェンス長 約1500m	電気通信工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-84	大阪航空局	福岡空港東側場周柵防護システムセンサー設置その他工事	福岡市博多区上臼井	約5ヶ月	・警報センサーの設置 フェンス長 約600m	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-85	大阪航空局	熊本空港防護システムセンサー設置工事	熊本県上益城郡益城町大字小谷	約5ヶ月	・警報センサー設置 フェンス長約180m	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-86	大阪航空局	美保空港防護システム整備外1件工事	鳥取県境港市佐斐神町	約5ヶ月	・空港防護システム 警報処理装置1式 警報表示装置2式(主卓・副卓) フェンス長 約600m ・場周監視カメラシステム 監視カメラ4台 監視制御装置1式 操作装置2式(主卓・副卓) ・ケーブル・管路 1式	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-87	大阪航空局	福岡航空交通管制部外1カ所上下水道工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	回転翼機能移設に伴う上下水道新設工事	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-88	大阪航空局	中部国際空港第1ASR/SSR局舎外1カ所空調と設備工事	愛知県常滑市	約5ヶ月	空調と設備の更新 パッケージ型空調と機10台	管工事	第3四半期	第3四半期
1-89	大阪航空局	大阪国際空港第1ASR/SSR・TX局舎外1カ所空調と設備工事	大阪府豊中市	約5ヶ月	空調と設備の更新 パッケージ型空調と機4台	管工事	第3四半期	第3四半期
1-90	大阪航空局	久米島空港庁舎EQ室空調と設備工事	沖縄県島尻郡	約5ヶ月	空調と設備の更新 パッケージ型空調と機2台	管工事	第3四半期	第3四半期
1-91	大阪航空局	屋久島VOR/DME局舎空調と設備工事	鹿児島県熊毛郡	約5ヶ月	空調と設備の更新 パッケージ型空調と機2台	管工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-92	大阪航空局	小松空港場周監視カメラシステム設置工事	石川県小松市	約5ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-93	大阪航空局	長崎空港場周監視カメラシステム設置工事	長崎県大村市	約5ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-94	大阪航空局	大分空港場周監視カメラシステム設置工事	大分県国東市	約5ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-95	大阪航空局	広島空港場周監視カメラシステム設置工事	広島県三原市	約6ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-96	大阪航空局	松山空港場周監視カメラシステム設置工事	愛媛県松山市	約5ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-97	大阪航空局	宮崎空港場周監視カメラシステム設置工事	宮崎県宮崎市	約5ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-98	大阪航空局	鹿児島空港場周監視カメラシステム設置工事	鹿児島県霧島市	約5ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-99	大阪航空局	那覇空港アンダーパス排水設備工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	アンダーパス整備に伴う排水ポンプ整備	管工事	第3四半期	第3四半期
1-100	大阪航空局	熊本空港ASR/TX局舎外1カ所空調設備工事	熊本県上益城郡	約5ヶ月	空調設備の更新 パッケージ型空調機4台 マルチ型空調機3系統	管工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-101	大阪航空局	システム開発評価・危機管理センター空気調和設備工事（仮称）	大阪府池田市	約5ヶ月	空気調和設備の更新 マルチ型空気調和機17系統	管工事	第3四半期	第3四半期
1-102	大阪航空局	海上保安庁庁舎機械設備工事	福岡県北九州市	約12ヶ月	海上保安庁移転補償整備に伴う空気調和設備、給油設備、消火設備等の新設	管工事	第3四半期	第3四半期
1-103	大阪航空局	福岡空港西側管理地区上水道改修工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	管理地区米軍施設用給水配管布設替え工事	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-104	大阪航空局	美保空港庁舎空気調和設備その他工事	鳥取県境港市	約5ヶ月	空気調和設備の更新 一般用空調系統	管工事	第3四半期	第3四半期
1-105	大阪航空局	鹿児島空港庁舎空気調和設備その他工事（仮称）	鹿児島県霧島市	約5ヶ月	空気調和設備の更新 一般用空調系統	管工事	第3四半期	第3四半期
1-106	大阪航空局	南紀白浜空港庁舎空気調和設備工事	和歌山県西牟婁郡	約5ヶ月	空気調和設備の更新 一般用空調系統	管工事	第3四半期	第3四半期
1-107	大阪航空局	福岡空港回転翼機能管理庁舎機械設備工事	福岡県福岡市	約11ヶ月	回転翼機能庁舎移設に伴う空気調和設備、昇降機、給排水設備、消火設備等の新設	管工事	第3四半期	第3四半期
1-108	大阪航空局	高松TACAN局舎空気調和設備工事	香川県高松市	約5ヶ月	空気調和設備の更新 パッケージ型空気調和機2台	管工事	第3四半期	第3四半期
1-109	大阪航空局	松山空港エプロン監視用ITV装置更新工事	愛媛県松山市南吉田町	約5ヶ月	松山空港事務所に設置されているITVカメラ2式の更新工事を実施するもの。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-110	大阪航空局	福岡空港運航情報業務機器移設工事	福岡県福岡市博多区	約4ヶ月	福岡空港事務所では運航情報業務に必要な端末類1式を移設するもの。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-111	大阪航空局	松山空港誘導路灯改良その他工事	愛媛県松山市	約5ヶ月	エプロン整備に伴う、誘導路灯の撤去、仮設、設置工事。 誘導路灯:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-112	大阪航空局	福岡空港駐機位置指示灯設置その他工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	誘導路整備に伴う、駐機位置指示灯及びスポット番号表示灯の設置。民営化事業に伴い、電力 量計の設置、CNS障害通報装置の改造、消防 庁舎への高圧ケーブルの切換。 駐機位置指示灯:1式 スポット番号表示灯:1式 受配電設備:1式 ケーブル:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-113	大阪航空局	福岡空港平行誘導路中心線灯設置その他工事	福岡県福岡市	約3ヶ月	ターミナル整備に伴う、平行誘導路の設置工事 誘導路中心線灯:1式 定電流変圧器:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-114	大阪航空局	福岡空港国際線エプロン照明灯設置その他工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	滑走路増設事業に伴う、エプロン照明灯の設 置。 誘導路灯:1式 エプロン照明灯:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-115	大阪航空局	福岡空港国際線エプロン照明灯設置その他工事(その 2)	福岡県福岡市	約9ヶ月	滑走路増設事業に伴う、エプロン照明灯の設 置。 エプロン照明灯:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-116	大阪航空局	福岡空港エプロン照明灯監視制御装置設置その他工 事	福岡県福岡市	約4ヶ月	エプロン照明灯の監視制御装置、キュービクル 及び安定器収納盤の更新。 エプロン照明灯監視制御装置:1式 受配電設備:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-117	大阪航空局	海上保安庁庁舎・格納庫電気設備工事	福岡県北九州市	約10ヶ月	海上保安庁庁舎・格納庫の付帯電気設備等の 設置工事 庁舎付帯電気設備:1式 受配電設備設置:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-118	大阪航空局	熊本空港エプロン照明灯設置その他工事	熊本県上益城郡益城町	約7ヶ月	エプロン整備に伴う、エプロン照明灯等の設置 工事及び場外航空障害灯の撤去工事 エプロン照明灯：1式 誘導路灯：1式 誘導路中心線灯：1式 受配電設備設置：1式 場外航空障害灯：1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-119	大阪航空局	熊本空港道路照明灯設置その他工事	熊本県上益城郡益城町	約3ヶ月	構内道路整備に伴う、道路照明灯の設置工事 道路照明灯設置：1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-120	大阪航空局	大分空港進入灯設置その他工事	大分県国東市	約6ヶ月	進入灯橋梁化に伴う、進入灯等の設置・撤去工 事 進入灯：1式 連鎖式閃光灯：1式 滑走路末端識別灯：1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-121	大阪航空局	宮崎空港エプロン照明灯設置その他工事	宮崎県宮崎市	約4ヶ月	老朽化に伴うエプロン照明灯及び道路照明灯 の更新工事。 エプロン照明灯：1式 道路照明灯：1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-122	大阪航空局	那覇空港PARキュービクル用ケーブル切替その他工 事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	PAR更新に伴う、ケーブル切替工事 高圧ケーブル：1式 低圧ケーブル：1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-123	大阪航空局	那覇空港増設滑走路用進入灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約12ヶ月	増設滑走路整備に伴う、進入灯等の設置工事 進入灯：1式 連鎖式閃光灯：1式 進入角指示灯：1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-124	大阪航空局	那覇空港増設滑走路用滑走路灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約12ヶ月	増設滑走路整備に伴う、滑走路灯等の設置工 事 滑走路灯：1式 滑走路中心線灯：1式 滑走路末端灯：1式 滑走路末端補助灯：1式 過走帯灯：1式	電気工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-125	大阪航空局	那覇空港増設滑走路用誘導路灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約12ヶ月	増設滑走路整備に伴う、誘導路灯等の設置工事 誘導路灯:1式 誘導路中心線灯:1式 誘導案内灯:1式 航空機接近警告灯:1式 風向灯:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-126	大阪航空局	那覇空港取付誘導路中心線灯基台設置その他工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	誘導路整備に伴う、誘導路灯基台及び灯火設置工事 誘導路灯:1式 誘導路中心線灯:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-127	大阪航空局	那覇空港アンダーパス用照明設備設置その他工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	アンダーパス整備に伴う、トンネル照明設備の設置工事 照明設備:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-128	大阪航空局	那覇空港国際線エプロン誘導路中心線灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	沖止エプロン整備に伴う、誘導路中心線灯の設置工事 誘導路中心線灯:1式 スポット番号表示灯:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-129	大阪航空局	那覇空港瞬時電圧低下補償装置設置その他工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	瞬時電圧低下補償装置の設置工事 受配電設備設置:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-130	福岡空港事務所	福岡空港事務所統合庁舎消防設備更新工事	福岡県福岡市博多区	約4ヶ月	統合庁舎内P型受信機、P型福表示器の更新 (GR型受信機(自立型)、R型表示器)	消防施設工事	第3四半期	第3四半期
1-131	福岡空港事務所	福岡空港消防水利キュービクル配線用遮断器交換工事(仮称)	福岡県福岡市博多区	約4ヶ月	配線用遮断器3式交換	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-132	福岡空港事務所	福岡空港道路照明灯設置その他工事	福岡県福岡市博多区	約4ヶ月	道路照明陶灯2基更新、照明器具27台更新、 接地極改修4式、低圧ケーブル交換70m、その他付属配線一式	電気工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-133	鹿児島空港事務所	中種子VOR CH3モニタアンテナ舗装工事	鹿児島県熊毛郡中種子町	約2ヶ月	中種子VOR施設のCH3モニタアンテナ付近の舗装。約1,200㎡	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-134	鹿児島空港事務所	奄美宿舎ブロック塀撤去その他工事（仮称）	鹿児島県奄美市笠利町	約2ヶ月	ブロック塀撤去：20.3㎡ フェンス設置：199m	建築工事	第4四半期	第3四半期
1-135	大阪航空局	米子VOR/DME局舎その他新築工事	鳥取県境港市	約8ヶ月	局舎：RC造 1F 160㎡ カウンターボイス：S造 φ30m H5.2m 新築工事 一式 外構工事 一式	建築工事	第4四半期	第3四半期
1-136	大阪航空局	小松空港土木施設維持修繕工事 [H31-33d]	石川県小松市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式、除雪工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-137	大阪航空局	美保空港土木施設維持修繕工事 [H31-33d]	鳥取県境港市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式、除雪工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-138	大阪航空局	徳島空港土木施設維持修繕工事 [H31-33d]	徳島県徳島市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-139	大阪航空局	高知空港土木施設維持修繕工事 [H31-33d]	高知県南国市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-140	大阪航空局	大分空港土木施設維持修繕工事 [H31-33d]	大分県国東市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-141	大阪航空局	長崎空港土木施設維持修繕工事 [H31-33d]	長崎県大村市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-142	大阪航空局	那覇空港土木施設維持修繕工事 [H31-33d]	沖縄県那覇市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-143	大阪航空局	平成31年度 岩国空港土木施設維持修繕工事	山口県岩国市	約12ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-144	大阪航空局	那覇空港国際線エプロン 照明灯ケーブルダクト等設置工事	沖縄県那覇市	約12ヶ月	土工1式 ケーブルダクト工 330m コンクリート舗装撤去・復旧 1式	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-145	那覇空港事務所	那覇空港誘導路舗装補修工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	老朽化した誘導路のアスファルト舗装の健全化を目的とした切削、打替えによる舗装補修工事 アスファルト舗装：約2,000m ²	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-146	那覇空港事務所	那覇空港ブラストフェンス塗装補修工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	腐食が発生したブラストフェンスの健全化を目的とした塗装塗替え工事 塗装塗替え：約700m ²	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-147	大阪航空局	長崎空港TAPS運用移行その他工事	長崎県大村市箕島町	約6ヶ月	長崎空港におけるTAPS装置、CCS装置、TDU装置の運用移行。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-148	大阪航空局	熊本空港TAPS運用移行その他工事	熊本県上益城郡益城町	約6ヶ月	熊本空港におけるTAPS装置、CCS装置、TDU装置の運用移行。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-149	大阪航空局	那覇空港誘導路灯改良その他工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	誘導路灯LED化に伴う、誘導路灯の改良工事及び飛行場灯台の移設工事 誘導路灯：1式 飛行場灯台：1式	電気工事	第4四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-150	那覇空港事務所	那覇空港 航空灯火用ケーブル交換その他工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	航空灯火用ケーブル交換約3000m	電気工事	第3四半期	第4四半期
1-151	大阪航空局	高知空港事務所庁舎外2棟改修工事	高知県南国市物部	約5ヶ月	【事務所庁舎】 RC造 2F 982㎡ 【管制塔庁舎】 S(一部SRC)造 4F 559㎡ 【IFR庁舎】 RC造 2F 1,002㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第4四半期	第4四半期
1-152	関西空港事務所	関西国際空港非常用レーダー等展開工事(仮称)	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	TRCS-13型 非常用ターミナルレーダー管制装置一式の運搬・設置及び展開訓練終了後の撤去・運搬を行う。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-153	関西空港事務所	FIHS撤去工事(仮称)	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	TAPS工事関連に伴う撤去工事	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-154	大阪航空局	米子VOR/DME局舎空気調和設備工事	鳥取県境港市	約8ヶ月	局舎新築に伴う空気調和設備の新設	管工事	第4四半期	第4四半期
1-155	大阪航空局	松山空港航空灯火施設維持工事	愛媛県松山市	約12ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第4四半期	第4四半期

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							